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合同编号：jtgc-2024-008
发包人： 垣曲县交通运输局
承包人：山西宏信虹桥建筑工程有限公司



施 工 合 同 书


发包方：垣曲县交通运输局 (简称甲方)
承包方：山西宏信虹桥建筑工程有限公司(简称乙方)
为实施  垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段)路面改造 工程，经依法招投标乙方已接受该项工程投标书，现根据《中华  人民共和国民法典》相关规定，就该工程施工事宜达成以下协议， 以其共同信守：
1、工程概况
垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段)路面改造工程，
项目起点起点位于蒲掌乡唐岭村西侧，顺接既有道路K12+494 处， 然后路线沿既有道路进行敷设，经北窑河村、河底河村、不落地   村至终点，终点位于不落地村，顺接既有道路终点K20+000 处。
路线全长7.506km。公路等级维持既有道路技术标准，设计速度 采用15km/h,  路基宽度5.5米，路面宽度5.0米，路面结构采
用水泥混凝土路面。
主要建设内容为：路基工程、路面工程、交叉工程，涵洞工程、 交通安全设施等
2、工程总价款、支付方式
2.1根据投标文件报总价，合同总价为人民币(大写)  壹  仟零陆拾壹万元整 ( 小 写 )¥      10610000       元，合同的各子目 单价以最高投标限价的各子目单价为基数，按中标价和最高投标
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限价的比值同比例调整(暂估价、安全生产费和第三者责任险等 非竞争性报价不进行调整)。
2.2施工期间内，合同内工程不调价。
2.3工程款(进度款)的支付方式：
2.3.1乙方在人员、机械设备进场，缴纳履约保证金及投标  文件要求的工程保险费，具备开工条件后，甲方按照资金到位情  况支付30%开工预付款，开工预付款包含人工费。开工预付款在  进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回， 在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即完  成签约合同价的1%,扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度  付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约  合同价的80%时扣完。
2.3.2工程进度付款经甲方、监理签字确认的工程计量按 95%支付，工程决算后付到97%,剩余3%作为质量保证金。
2.3.3缺陷责任期满后，无任何质量问题后，支付剩余3% 工程款。
3、乙方项目经理：   乔 江 威   ,执业资格及证书编号 一 级建造师、晋1142020202100470     
4、工程质量符合 竣(交)工验收的质量等级评定：合格， 工程安全目标：无事故。 
5、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6、农民工工资支付
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本工程计量周期为每月一次，乙方应在合同签订之日起30 日内开设农民工工资专用账户，建立农民工信息实名制台账。甲 方按照承包人每月提供的人工费用数额，将人工费单独拨付至乙 方的农民工工资专用账户。乙方按照保障农民工工资支付要求按 时足额发放。
7、工程变更要严格按照变更程序进行，擅自进行变更的， 由乙方自行承担变更工程费用。
8、乙方应按照监理人指示开工，工期为      360       日历天。
9、乙方必须保证工程质量，经竣工验收达到合格，按照国 家现行规定，工程缺陷责任期为   2年，即交工之日起2年内如 发生因乙方原因的质量问题，由乙方无条件进行返修或重修。缺 陷责任期满后，保修期内，乙方有偿维修。
10、本合同生效后，双方应当积极全面履行义务，如在合同 履行中发生争议，首先由双方协商解决，如协商不成任何一方可 向垣曲县人民法院提起诉讼。
11、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单 位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签 发缺陷责任终止书后失效。
12、本合同正本二份、副本  肆  份，合同双方各执正本一  份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合 同的组成部分。

3
[image: ]



 (
甲方：
垣曲县交通运输局
  
)[image: ]乙方：山酉宏信虹桥建筑工程有限公司


 (
法定代表人
 
或其授权的
) (
韦
)法定代表人：
本    国
或其授权的代理人：


	2020    年 12   月  2 日            2024  年  2 月 2  日
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廉  政  合  同


根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》 以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风   廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效   使用以及投资效益，  垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段)  路面改造工程 (项目名称)的项目法人 垣曲县交通运输局 ( 项   目法人名称，以下简称“业主”)与该项目的施工单位  山西宏信  虹桥建筑工程有限公司 (施工单位名称，以下简称“承包人”),  特订立如下合同。
1、业主和承包人双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运 输部的有关规定。
(2)严格执行 垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段) 路面改造工程 (项目名称)施工合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 	(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国 家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌， 公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及 时提醒对方纠正的权利和义务。
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(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上 级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、业主的义务
(1)业主及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有 价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由业主或业主工作 人员个人支付的费用等。
(2)业主工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱 乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公 用品等。
(3)业主及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房 装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游 等提供方便等。
(4)业主工作人员及其配偶、子女不得从事与业主工程有 关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)业主及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包   单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6)业主工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用 职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、承包人的义务
(1)承包人不得以任何理由向业主及其工作人员行贿或馈 赠礼金、有价证券、贵重补品。
(2)承包人不得以任何名义为业主及其工作人员报销应由
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业主单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排业主工作人员参加超标准 宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为业主单位和个人购置或提供通信工具、 交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
(1)业主及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限， 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司 法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔 偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权 限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给业主单位造成 经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，业主建议交通运输主管 部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的  处 罚 。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部 门负责监督执行。由业主或业主上级单位的纪检监察部门约请承 包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检  查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为业主和承包人签署之日起至该工程项目 竣工验收后止。
7、本合同作为 垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段)

7


路面改造工程 (项目名称)施工合同的附件，与工程施工合同具 有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本协议书正本二份、副本 肆  份，合同双方各执正本一  份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
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法定代表人或其授权的代理人            (签字)
202   年 1 2 月 2    日





[image: ]承包人：山西宏信虹桥建筑工程有限公司(盖单位章)
法定代表人或其授权的代理人：
[image: ]平(签字)
年 1 2 月 2 日
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安 全 生 产 合 同


为在 垣曲县蒲掌至南堡(河底河村-近佛村段)路面改造工 程(项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环 境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主. 垣曲县交通 运输局 (业主名称，以下简称“业主”)与承包人山西宏信虹桥 建筑工程有限公司承包人名称，以下简称“承包人”特此签订安
全生产合同。
1、业主职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工 程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管  安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、 布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原 则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关 安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包 人及时处理发现的各种安全隐患。
2、承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安
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全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运  工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》 等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要  求。
(2)坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全” 的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立  健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及  兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领  导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和  遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、 检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经 理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须 做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制 做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办  法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专  职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全  机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故 发 生 。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防 止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。
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(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考  核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和  遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核， 合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑限高架设作业、 锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检 验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》 后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时， 项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配 备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和 使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他 方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责 人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定 穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查， 并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机 具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必 须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志 牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实
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施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关 规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处 理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理 办法》的相关规定使用和管理。
3、违约责任
如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖 单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5、本合同正本二份、副本  四 份，合同双方各执正本一份， 副 本二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
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[image: ]承包人： 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其授权的代理人：  在 国 主  (签字) 2024  年 12  月  2  日
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